ACCORD DE CONSORTIUM

Pour la réalisation du Projet OPTOGEO
Convention SRMP-Etat n° 132906058
Convention CEA-Etat n° 132906059

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE ROSPEZIENNE DE MECANIQUE DE PRECISION société par actions
simplifiée, , au capital de 253.065,37 Euros dont le siége est Route de Tréguier - 22300
LANNION, immatriculée au RCS de Saint Brieux sous le numéro SIRET: 31501310200019
représentée par Robert GLEMOT, agissant en qualité de DIRIGEANT,

Ci-aprés dénommée « SRMP »

ET

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Etablissement
public de caractére scientifique, technique et industriel, dont le siége est situé Batiment Le
Ponant D, 25 rue Leblanc 75015 Paris, immatriculé au RCS de Paris sous le n° B 775 685 019,
représenté par M. Daniel VERWAERDE, en sa qudlité de Directeur des applications militaires.

Ci-aprés dénommé «CEA»

et collectivement désignés ci-aprés par les « PARTIES ».



IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :

Les PARTIES disposent chacune d'une expérience et de compétences avérées et suscepftibles
d'étre utilisées dans le domaine de la mécanique et de |’optique.

Compte tenu de leur complémentarité dans ce domaine, les PARTIES ont élaboré le projet
OPTOGEOQ (ci-aprés désigné le « PROJET ») dans le cadre d’un RAPID soutenu par la DGA.
L'objectif du PROJET est de concevoir un microbaromeétre optique.

Dans le cadre de ce PROJET seront réalisés deux prototypes de microbarometres optique,
I’'un intégrant un interférométre & I'extérieur du soufflet et I'autre & I'intérieur.

Le PROJET ayant été retenu par la DGA, les PARTIES qui ont individuellement conclu une
convention d’aide avec la DGA entendent désormais, dans le présent accord, fixer les
modalités relatives & l'exécution du PROJET, ainsi que leurs droits et obligations respectifs en
résultant.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Dans le présent ACCORD les termes suivants, employés en lettres majuscules, fant au singulier
qu’au pluriel, auront les significations respectives suivantes .

1.1 ACCORD :

L'ensemble constitué par le présent ACCORD et ses annexes, dinsi que ses éventuels
avenants.

1.2 AFFILIE(S) :

Toute personne morale listée en annexe 4.1 et qui est contrdlée, directement ou
indirectement, par une des PARTIES, ou contrdle une des PARTIES ou est sous le méme
contrdle qu'une des PARTIES, et ce tant que ce contrdle durera.

Pour les besocins de cette définition, on entend par contrle la détention de :

- 50% ou plus du capital social de cette personne morale, ou

- 50% ou plus des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette personne morale,

1.3 BREVETS NOUVEAUX :

Toute demande de brevet prioritaire, de méme que le brevet en découlant, et les extensions
correspondantes dans les pays éfrangers ainsi que les réexamens, les redélivrances, les
continuations en tout ou partie qui y sont liées, les demandes divisionnaires revendiquant tout
ou partie de la priorité des brevets ou demandes de brevets ci-dessus portant sur des
RESULTATS.

1.4 COMITE :

Instance de pilotage constituée conformément & I article 5.2 ci-aprés.

1.5 CONNAISSANCES PROPRES :

Toutes les informations et connaissances techniques et/ou scientifiques, notamment le savoir-
faire, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, les données, les bases de données, les
logiciels, les dossiers, les plans, les schémas, les dessins, les formules, et/ou tout autre type
d'informations, sous quelgque forme gu'elles soient, brevetables ou non, et/ou brevetées ou
non, et tous les droits de propriété intellectuelle en découlant, nécessaires & I'exécution du
PROJET, développées par une PARTIE avant la DATE D’EFFET de I"TACCORD (Connaissances
antérieures) ou indépendamment de la rédlisation de I'ACCORD (Connaissances paraliéles)
appartenant & un Partie et sur lesquels elle détfient des droits d'utilisation.

Les CONNAISSANCES PROPRES des PARTIES sont listées & I’Annexe 2.

Chague PARTIE pourra seule demander & faire évoluer la liste de ses CONNAISSANCES
PROPRES.

1.6 COORDONNATEUR :
Le COORDONNATEUR du PROJET tel que défini & I’article 5.1 ci-aprés.

1.7 DATE D’EFFET :

La DATE D’EFFET de I'ACCORD est fixée au 15 AVRIL 2013, sous réserve de la signature de
I’ACCORD par les PARTIES.

1.8 INFORMATIONS CONFIDENTIELLES :

Toutes les informations et/ou toutes les données sous quelque forme et de quelque nature
gu'elles soient - incluant notamment tous documents écrits ou imprimés, tfous échantillons,
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modéles et/ou connaissances brevetables ou non, brevetées ou non, communiquées par
une PARTIE & une ou plusieurs autres PARTIE(S) au titre de I"’ACCORD, pour lesquelles la PARTIE
qui communigue ces informations a indiqué de maniére non équivoque leur caractére
confidentiel, ou dans le cas d'une communication orale, visuelle ou sur un support non
marquable, a fait connaditre oralement leur caractére confidentiel au moment de la
communication et a confiimé par écrit ce caractére dans un délai de tfrente (30) jours
calendaires.

Les PARTIES reconnaissent que les RESULTATS et les CONNAISSANCES PROPRES des autres
PARTIES consfituent des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.

1.10 PART DU PROJET :
Part des fravaux mise & la charge d‘une PARTIE, telle que définie & I'’Annexe 1 & I’ACCORD.

1.11 PARTIES COPROPRIETAIRES :
PARTIES copropriétaires de RESULTATS COMMUNS, telles que définies & I’ Article 7.3 ci-aprés.

1.12 PROJET :

PROJET de recherche intitulé « OPTOGEQ » tel que décrit dans la convention RAPID faisant
I'objet de I'’ACCORD et décrit & I’Annexe 1.

1.13 RESULTATS :

Toutes les informations et connaissances techniques et/ou scientifiques issues de I'exécution
du PROJET, notamment le savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, les
données, les bases de données, les logiciels, les dossiers, les plans, les schémas, les dessins, les
formules, et/ou tout autre type dinformations, sous quelque forme qgu'elles soient, brevetables
ou non et/ou brevetés ou non, et tous les droits de propriété intellectuelle en découlant,
générés par une ou plusieurs PARTIES, ou leurs sous-traitants autorisés.

1.13.1 RESULTATS COMMUNS :

Tous RESULTATS développés au titre du PROJET conjointement par des personnels d'au
moins deux PARTIES et dont les caractéristiques sont telles qu’il n‘est pas possible de
séparer la contribution intellectuelle de chacune desdites PARTIES pour la demande
ou I’obtention d’un droit de propriété intellectuelle.

1.13.2 RESULTATS PROPRES :
RESULTATS obtenus par une PARTIE seule, sans le concours d'une autre PARTIE, c'est-a-

dire sans la participation en termes d’activité inventive ou intellectuelle lors de
I’'exécution de sa PART DU PROJET.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

L’ACCORD a pour objet .

- de définir les modalités d’exécution du PROJET et de la collaboration entre les PARTIES,

- de fixer les régles de dévolution des droits de propriété intellectuelle des RESULTATS,

- de fixer les modalités et conditions générales d’acceés aux CONNAISSANCES PROPRES et les
modadalités et conditions générales d’utilisation et d’exploitation des RESULTATS.



ARTICLE 3 - NATURE DE L’ACCORD

Aucune stipulation de I’ACCORD ne pourra étre interprétée comme constituant entre les
PARTIES une entité juridiqgue de guelgue nature que ce soit, ni impliquant une quelconque
solidarité entre les PARTIES.

Les PARTIES déclarent que I'’ACCORD ne peut en aucun cas étre interprété ou considéré
comme constituant un acte de société, I’ affectio societatis est formellement exclu.

Aucune PARTIE n‘a le pouvoir d’engager I'autre PARTIE ni de créer des obligations & Ia
charge de I'autre PARTIE, en dehors du COORDONNATEUR dans le seul cadre de la mission
qui lui est confiée et dans la limite des droits qui lui sont conférés ci-apreés.

ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION DU PROJET
4.1 REPARTITION DES PARTS DU PROJET

La répartition des PARTS DU PROJET entre les PARTIES et le calendrier de leur réalisation sont
définis en Annexe 1.

Chaqgue PARTIE est responsable de I'exécution de sa PART DU PROJET décrite & I'annexe 1.

4.2 EXECUTION DE SA PART DU PROJET

Chaqgue PARTIE s’engage & faire ses meilleurs efforts pour exécuter sa PART DU PROJET en
mettant en ceuvre tous les moyens nécessaires & cette exécution,

Chaque PARTIE est tenue de faire part & I'autre PARTIE de toutes les difficultés rencontrées
dans l'exécution de sa PART DU PROJET qui sont susceptibles de comprometire les objectifs
du PROJET. Cette information doit étre adressée au COORDONNATEUR dans les meilleurs
déldis.

4.3 SOUS-TRAITANCE

4.3.1 Les sous-traitants listés en Annexe 4.2 sont considérés comme acceptés par les PARTIES.

Toute sous-traitance non prévue en Annexe 4.2 nécessaire d une PARTIE pour la rédlisation
d’une partie de sa PART DU PROJET, devra faire I'objet d’une information préalable par cette
PARTIE & I'autre PARTIE via le COORDONNATEUR.

L'accord des autres PARTIES sera réputé acquis & l'issue d’'un délai de trente (30) jours
calendaires sauf si I’autre PARTIE faisait valoir dans ce délai auprés du COMITE un intérét
|&gitime justifiant son opposition.

4.3.2 Chaqgue PARTIE sera pleinement responsable de la réalisation de la partie de sa PART DU
PROJET qu’elle sous-traitera & un tiers, auquel elle imposera les mémes obligations que celles
qui lui incombent au titre de I'ACCORD, notamment la confidentialité.

Chaque PARTIE s'engage, dans ses relations avec ses sous-fraitants, & prendre toutes les
dispositions pour acquérir les droits de propriété intellectuelle sur les RESULTATS obtenus par
lesdits sous-traitants dans le cadre du PROJET, de fagon & ne pas limiter les droits conférés aux
autres PARTIES dans le cadre de 'ACCORD.

La PARTIE qui sous-fraite devra s’ assurer que son sous-traitant ne prétende a un quelconque
droit de propriété intellectuelle ou d'exploitation au titre des articles 7 et 8 ci-aprés.



Dans le cas d'une telle sous-traitance, toute utilisation par le sous-traitant des
CONNAISSANCES PROPRES ou RESULTATS appartenant & I'autre PARTIE sera subordonnée &
I"accord préalable écrit de I'autre PARTIE et sera limitée aux seuls besoins de I'exécution de
la partie de la PART DU PROJET concernée,

4.4 PRESENCE DE PERSONNELS DE L'UNE DES PARTIES DANS LES
LOCAUX D’UNE AUTRE PARTIE

La présence de personnels de l'une des PARTIES dans les locaux d'une autre PARTIE, pour les
besoins d’exécution du PROJET, obéira aux conditions suivantes :

- La présence de personnels devra faire I'objet d’un accord préalable écrit de la
PARTIE accueillante, étant entendu que cet accord ne sera donné qu’en fonction
des dates de disponibilité existant sur le site d’accueil et que tous les frais afférents &
ce déplacement seront & la charge de la PARTIE qui emploie ces personnels, sauf
convention expresse contraire.

- Lesdits personnels devront respecter le réglement intérieur ainsi que foutes les régles
générales ou particuliéres d'hygiéne et de sécurité en vigueur sur leur lieu d'accueil
qui leur seront communiquées par la PARTIE accueillante.

En tout état de cause, les personnels accueillis demeureront sous I'autorité hiérarchique et
disciplinaire de leur employeur qui reste également responsable en matiére d’'assurances et
de couverture sociale.

ARTICLE 5 - ORGANISATION

5.1 COORDONNATEUR

5.1.1 Désignation du COORDONNATEUR

D’un commun accord entre les PARTIES, SRMP est désignée COORDONNATEUR du PROJET ci-
aprés dénommé « COORDONNATEUR »,

Le COORDONNATEUR sera représenté & la date de signature de I'ACCORD par Nathalie
OLIVIER Le COORDONNATEUR devra informer les autres Parties, par écrit et dans les plus brefs
délais, d'un changement du représentant.

5.1.2 Réle du COORDONNATEUR

Le COORDONNATEUR est notamment chargé .

- d’étre lintermédiaire entre les PARTIES et la DGA et entre les PARTIES et le COMITE,

- de diffuser aux PARTIES, dans un délai raisonnable pour le bon déroulement du
PROJET, toutes correspondances d’intérét commun en provenance de la DGA, ou
toutes correspondances & destination de la DGA ayant notamment pour objet de lui
faire part de toute difficulté rencontrée dans la réalisation du PROJET,

- de rassembler et fransmettre & la DGA, selon I'échéancier défini, les documents
définis dans I’annexe technique ainsi que I'état des dépenses prévues au budget.

- d’établir, diffuser et mettre & jour le calendrier général du PROJET et d’en confrdler
son exécution,

- en cas de difficulté et/ou de divergence entre les PARTIES, notamment celles visées &
I'article 12, de collecter les propositions de solution émanant de chacune des
PARTIES, d’en assurer la diffusion entre elles, d’en élaborer éventuellement la synthése
et de velller & la mise en cesuvre de la solution retenue par le COMITE. Le cas échéant,
le COORDONNATEUR en informera la DGA.
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5.1.3 Obligations des PARTIES a I'égard du COORDONNATEUR

Chaque PARTIE a les obligations suivantes :

- fournir au COORDONNATEUR les éléments de réponse relatifs aux demandes
éventuelles de la DGA,

- porter a la connaissance du COORDONNATEUR I'état d'avancement de sa PART DU
PROJET, selon une périodicité & définir d'un commun accord au sein du COMITE,

- transmettre au COORDONNATEUR ses demandes d’gjouts aux Annexes concernées
dans un délai raisonnable,

- prévenir sans délai le COORDONNATEUR de foute difficulté susceptible de
comprometire I'exécution normale du PROJET,

- transmettre au COORDONNATEUR, & sa demande, les éléments nécessaires &
I'établissement des rapports tfechniques.

5.2 LE COMITE
5.2.1 Composition du COMITE

Pour favoriser le bon déroulement du PROJET, il est créé un COMITE, composé de deux (2)
représentants de chacune des PARTIES. La liste de ces représentants est jointe en Annexe 3.
Le COMITE est présidé par le représentant du COORDONNATEUR.

Les Parties pourront convier le représentant de la DGA, celui-ci n’intervenant qu’d tifre
consultatif,

A titre exceptionnel, chaque représentant peut se faire remplacer aux réunions du COMITE
par une personne de la méme PARTIE disposant des mémes capacités de représentation de
la PARTIE moyennant I'information préalable des autres memibores.

En tant que de besoin, ces représentants pourront se faire assister de tout spécialiste de leur
choix, moyennant information préalable & I'autre PARTIE et sous réserve que ce spécialiste, si
il n“appartient pas au personnel des PARTIES, souscrive un engagement de confidentialité
conforme aux stipulations de I'article 9.1 ci-aprés, préalablement & sa participation au
COMITE.

Une PARTIE peut s'opposer & la présence d'un spécialiste n’appartenant pas au personnel
de I'autre PARTIE s’il y a un conflit d'intérét entre les activités de la PARTIE qui s’oppose et
celles dudit spécialiste ou de son employeur.

Les spécialistes susvisés n’interviendront qu’d titre consultatif durant les réunions du COMITE.
5.2.2 Missions du COMITE

Le COMITE constitue également une instance priviégiée pour la communication entre les
PARTIES de toutes informations, gu'elles soient de nature technique, scientifique, industrielle,
commerciale ou autre, liées au PROJET.

A ce titre le COMITE est notamment chargé :

- dusuivi de I'exécution de I'’ACCORD, et notamment 'avancement du PROJET. Il veille
au respect des échéances prévues dans I’Annexe 1 et en cas de besoin, décide, sur
proposition du COORDONNATEUR ou d’une des PARTIES, des solutions en cas de
probléme d’exécution.

- de s’assurer de la protection des RESULTATS COMMUNS notamment en déterminant :

e s’ils sont retenus comme confidentiels ;
o ¢'ils doivent &tre protégés par un brevet ou par tout autre ftitre de propriété
intellectuslle ;
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e ¢'ils peuvent faire 'objet d'une publication ou d'une communication au
public.

- d'identifier tout droit de propriété intellectuelle, propriété d'un tiers et nécessaire &
I'exploitation des RESULTATS COMMUNS ;

- de soumettre, en fonction des RESULTATS COMMUNS, des propositions concernant les
publications ;

- de discuter des opportunités de cession de licences et/ou d'exploitations
commerciales sur les RESULTATS COMMUNS.

- de décider éventuellement de toute modification relative & I'estimation financiére
et/ou au calendrier, sous réserve de I'approbation de la DGA.

- d'assurer notamment le suivi des éléments livrables et entérine les demandes
d'évolution de I'Annexe 2.

- d'autoriser les modifications apportées a I'Annexe 4,

- de s'efforcer de résoudre & I'amiable les litiges éventuels et de proposer foute solution
de nature a résoudre une difficulté technique ou autre, y compris en faisant appel a
des experts extérieurs ;

5.2.3 Décisions du COMITE

Le COMITE ne pourra valablement si€ger que si I’'ensemble de ses membres sont présents ou
représentés.

Toutes les décisions du COMITE sont prises G 'unanimité de ses membres présents ou
représentés. Chacune des PARTIES dispose d'une (1) seule voix de méme valeur.

Dans I'hypothése visée a l'article 5.2.2 dlinéa 2 et & I'article 12 ci-aprés, la PARTIE défaillante
ou souhaitant se retirer ne prend pas part au vote et la décision intervient & I'unanimité de
tous les autres membres.

Chaque fois que I'unanimité ne sera pas atteinte, le COMITE réexaminera le(s) point(s} de
désaccord dans un délai maximum d'un (1) mois. En cas de désaccord persistant au sein du
COMITE, la question sera soumise aux représentants des PARTIES signataires de I'ACCORD.

Le COMITE se réunira au moins tous les six (6) mois pendant la durée du PROJET, sur
convocation du COORDONNATEUR ou a la demande expresse de 'une des PARTIES.

La convocation (par courriel ou courrier) aux réunions du COMITE doit intervenir dans un délai
minimum de quinze (15) jours calendaires avant la date de réunion. La convocation
mentionnera le nom des participants & la réunion ainsi que l'ordre du jour ; fout point
supplémentaire & I'ordre du jour devra étre adressé au COORDONNATEUR au moins sept (7)
jours calendaires avant la date de réunion pour lui permettre d'en informer toutes les PARTIES.

Les réunions du COMITE feront l'objet de compte-rendus rédigés par le COORDONNATEUR et
transmis & chacune des PARTIES dans tes quinze (15) jours calendaires suivants la date de la
réunion.

Tout compte-rendu est considéré comme accepté par les PARTIES si, dans les quinze (15)
jours calendaires & compter de son envoi, aucune objection ni revendication n'a été
formulée par écrit (courriel ou courrier) par les PARTIES.
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ARTICLE 6 - MODALITES FINANCIERES

Chaque PARTIE recevra directement de la DGA I'aide correspondant & sa PART DU PROJET,
conformément aux stipulations de sa convention d'aide signée ou notifiée avec/par la DGA.

Chaque PARTIE supportera individuellement le complément de financement nécessaire a
'exécution de sa PART DU PROJET.

Les montants prévisionnels des subventions attribuées aux PARTIES et des compléments de
financement qu'elles supportent aux fins d'exécution du PROJET sont mentionnés en Annexe
5.

L'ACCORD n'implique aucun flux financier entre les PARTIES.

ARTICLE 7 - PROPRIETE

7.1 CONNAISSANCES PROPRES

A I'exception des stipulations ci-aprés, I' ACCORD n'emporte aucune cession ou licence des
droits de la PARTIE détentrice sur ses CONNAISSANCES PROPRES.

Sous réserve des stipulations de 'article 8 ci-aprés, rien dans le présent ACCORD n'interdit & la
PARTIE détentrice d'utiliser de quelque maniére que ce soit ses CONNAISSANCES PROPRES
pour elle-méme ou avec tout tiers de son choix.

7.2 RESULTATS PROPRES
Les RESULTATS PROPRES sont la propriété de la PARTIE qui les a générés.

Les éventuels BREVETS NOUVEAUX et les autres fitres de propriété intellectuelle sur lesdits
RESULTATS seront deposés a ses seuls frais, & son seul nom et & sa seule initiative.

7.3 RESULTATS COMMUNS

Les PARTIES ayant généré des RESULTATS COMMUNS en sont par principe copropriétaires,
copropriétaires & hauteur de leurs contributions intellectuelle, humaine, matérielle et
financiere.

Toutefois, les PARTIES & I'origine d'un RESULTAT COMMUN pourront se concerter afin d'en
aftribuer la propriété a lI'une ou plusieurs d'entre elles.

Les PARTIES COPROPRIETAIRES signeront, par acte séparé et avant toute exploitation, un
accord définissant la répartition des quotes-parts définies & hauteur de leurs contributions
intellectuelle, humaine, matérielle et financiére ainsi que les droits et obligations s'y
rapportant et reprenant pour ce qui concerne les RESULTATS COMMUNS brevetables et/ou
les droits d’auteur les principes exposés ci-dessous.

7.3.1 RESULTATS COMMUNS brevetables

7.3.1.1 Gestion et procédure

Les PARTIES COPROPRIETAIRES des RESULTATS COMMUNS décideront si ces derniers doivent
faire I'objet de demandes de brevet déposées & leurs noms conjoints, et désigneront parmi
elles celle qui sera chargée d'effectuer les formalités de dépdt et de maintien en vigueur. Les
parties conviennent d'ores et déja que le CEA sera organisme gestionnaire des formalités de
dépbt.
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Chaque PARTIE fera son affaire de la rémunération de ses inventeurs.

Les frais de dépdt, d’obtention et de maintien en vigueur des BREVETS NOUVEAUX en
copropriété seront supportés par les PARTIES COPROPRIETAIRES en fonction des quotes-parts.

7.3.1.2 Renonciation

Si I'une des PARTIES COPROPRIETAIRES de RESULTATS COMMUNS renonce & déposer ou, apres
avoir été partie & des dépdts de BREVETS NOUVEAUX renonce & poursuivre une procédure
de délivrance ou & maintenir en vigueur un ou plusieurs BREVETS NOUVEAUX dans un ou
plusieurs pays, elle devra en informer |'autre PARTIE COPROPRIETAIRE en tempps opportun pour
que celles-ci déposent en leurs seuls noms et poursuivent la procédure de délivrance ou le
maintien en vigueur & leurs seuls frais et profits, La PARTIE qui s’est désistée s’engage & signer
ou & faire signer toutes pieces nécessaires pour permetire & I'autre PARTIE de devenir seuls
copropriétaires du ou des BREVETS NOUVEAUX dans le ou les pays concernés.

Une PARTIE COPROPRIETAIRE sera réputée avoir renoncé au dépdt, & la poursuite de la
procédure de délivrance ou au maintien en vigueur d'un BREVET NOUVEAU, soixante (60)
jours calendaires aprés la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée par I’autre PARTIE COPROPRIETAIRE lui demandant de faire connaitre sa décision sur
ce point.

Dans le cas ol une PARTIE COPROPRIETAIRE renoncerait dans certains pays & la poursuite de
la procédure et/ou au maintien en vigueur d’un BREVET NOUVEAU, elle resterait engagée au
fitre du réglement de copropriété pour les autres BREVETS NOUVEAUX bénéficiant de la
méme date de priorité.

L'autre partie COPROPRIETAIRE s’engage 4 ne pas lui opposer ses droits dans les pays
auxquels elle a renoncé, sous réserve qu’elle s’‘acquitte des compensations financiéres
relatives & I'exploitation telles que prévues audit reglement de copropriété.

Toutefois, elle ne pourra prétendre & aucune compensation au titre de |'exploitation par
I’autre partie COPROPRIETAIRE pour les pays pour lesquels elle a abandonné la procédure.

7.3.1.3 Cession

Chaqgue PARTIE COPROPRIETAIRE a le droit de céder sa quote-part de copropriété sur les
BREVETS NOUVEAUX.

Toutefois, en cas de cession hors AFFILIES projetée par une PARTIE COPROPRIETAIRE, la PARTIE
COPROPRIETAIRE disposera d‘un droit de préemption dans les conditions qui suivent.

Le cédant devra notifier son projet par lettre recommandée avec avis de réception & la
PARTIE COPROPRIETAIRE en indiquant, dans sa nofificatfion, sous réserve de ses éventuelles
obligations de confidentialité, les conditions, nofamment financiéres, de I’opération projetée,
ainsi que I'identité du cessionnaire envisagé ef, si le cessionnaire est une personne morale, de
la ou des personnes en détenant le contrdle ultime.

Chaqgue PARTIE COPROPRIETAIRE disposera alors d’un délai de soixante (60) jours calendaires
A compter de la réception de ladite nofification, pour faire connaitre & la PARTIE cédante,
par lettre recommandée avec avis de réception, si elle entend ou non user de ce droif de
préemption.

A défaut de réponse dans ce délai, une PARTIE sera réputée avoir renoncé & I'exercice de
son droit de préemption.

TS ——
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En cas d’'exercice du droit de préemption par la PARTIE non cédante, la fransaction sera
réalisée aux conditions initialement notifiées par le cédant, comme indiqué ci-dessus.

Tout cédant s’oblige & inclure dans tout confrat de cession le détail des droits et obligations
attachés aux BREVETS NOUVEAUX.

7.3.1.4 Défense des BREVETS NOUVEAUX

Au cas ou l'une des PARTIES COPROPRIETAIRES suspecterait la contfrefagon d’un BREVET
NOUVEAU, les PARTIES COPROPRIETAIRES se consulteront sur I'opportunité d’entamer
ensemble une action en contrefacon.

Dans le cas o0 un accord ne pourrait étre obtenu entre les PARTIES COPROPRIETAIRES dans
un délai de soixante (60) jours calendaires & compter de la notification par l'une des PARTIES
COPROPRIETAIRES aux autres PARTIES COPROPRIETAIRES des actes de contrefagon présumés
dun tiers, chacune des PARTIES COPROPRIETAIRES pourra exercer, sous sa propre
responsabilité, & ses frais et & son entier profit, toute action qu'elle jugera ufile.

Les PARTIES COPROPRIETAIRES ayant participé & de telles actions ne seront redevables
d’aucune garantie & I'égard des autres PARTIES COPROPRIETAIRES quant aux conséquences
dommageables de telles actions et notamment en cas d'annulation de tout ou partie des
BREVETS NOUVEAUX.

ARTICLE 8 - UTILISATION / EXPLOITATION
8.1 CONNAISSANCES PROPRES
8.1.1 Aux fins d’exécution du PROJET

Pour la durée du PROJET, les PARTIES concédent, sous réserve des droits des tiers, sans
contrepartie financiére un droit d’utilisation de leurs CONNAISSANCES PROPRES & |'autre
PARTIE sur demande écrite de celles-ci lorsqu’elles leur sont nécessaires pour exécuter leur
PART DU PROJET.

8.1.2 Aux fins d’exploitation des RESULTATS

Pendant la durée du PROJET et douze (12) mois aprés son terme et sous réserve des droits des
tiers et des éventuelles restrictions figurant & I'Annexe 2, chaque PARTIE s’engage &
concéder & I'autre PARTIE et/ou a leurs AFFILIES, par acte séparé et sur demande écrite, une
licence sur ses CONNAISSANCES PROPRES lorsqu’elles sont nécessaires & I'exploitation, par la
PARTIE ou I’ AFFILIE qui en fait la demande, de ses RESULTATS ou des RESULTATS sur lesquels elle
a obtenu des droits d’exploitation.

La PARTIE détentrice s’engage & concéder lesdites licences a des conditions commerciales
normales pour le secteur d’application considéré.

Ces droits seront non exclusifs, non cessibles et sans droit de sous licence sauf accord
préalable et écrit de la PARTIE détentrice.

Nonobstant ce qui précéde, le CEA, ne pouvant exercer d’activité commerciale en raison
de son statut et de sa mission, bénéficiera de plein droit du droit de sous-licencier & des tiers
les droits d’exploitation concédés en vertu du présent article sous réserve d’informer SRMP de
I’objet de la sous-licence et du fiers qui en bénéficie.
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8.2 RESULTATS
8.2.1 Utilisation - Exploitation des RESULTATS par une PARTIE PROPRIETAIRE

Chaqgue PARTIE est libre d’exploiter ses RESULTATS sous réserve des droifs de |'autre PARTIE
prévus a I'article 8.2.3 ci-aprés.

8.2.2 Utilisation - Exploitation des RESULTATS COMMUNS par les PARTIES
COPROPRIETAIRES

Les PARTIES COPROPRIETAIRES et leurs AFFILIES disposent d’un droit non exclusif d’exploitation
industrielle et/ou commerciale, directe et indirecte des RESULTATS COMMUNS,

En cas d’exploitation effective par une PARTIE et/ou ses AFFILIES, celle-ci donnera lieu & une
compensation financiére, forfaitaire ou proportionnelle, qui sera équitable eu égard aux
contributions respectives des PARTIES COPROPRIETAIRES.

L'accord de toutes les PARTIES COPROPRIETAIRES est nécessaire en cas d'exploitation
exclusive,

Pour les RESULTATS COMMUNS consistant en des logiciels, 1'accord de I'autre PARTIE
COPROPRIETAIRE est nécessaire en cas de diffusion des codes sources.

8.2.3 Utilisation - Exploitation de RESULTATS par les PARTIES non PROPRIETAIRES
ou COPROPRIETAIRES

Sauf accord entre les PARTIES concernées, les droits prévus au présent article 8.2.3 seront non
exclusifs, non cessibles et sans droit de sous licence.

Nonobstant ce qui précéde, le CEA qui ne peut exercer d'activité commerciale directe en
raison de ses statuts ou de ses missions, bénéficiera d’un droit de sous-licence, sans
contrepartie financiére additionnelle aftachée & ce seul droit de sous-licence, sur les
RESULTATS.

8.2.3.1 Aux fins d’exécution du PROJET

Pour la durée du PROJET, les PARTIES concédent un droit d’utilisation de leurs RESULTATS &
I’autre PARTIE sur demande écrite de celle-ci lorsqu’ils leur sont nécessaires pour exécuter leur
PART DU PROJET. Cette concession se fait sans contrepartie financiére.

8.2.3.2 Aux fins d’exploitation des RESULTATS

Chaque PARTIE s’engage a concéder & I'aufre PARTIE et/ou & leurs AFFILIES, une licence sur
ses RESULTATS lorsqu’ils sont nécessaires & |'exploitation, par ia PARTIE ou I’AFFILIE qui en fait la
demande, de ses RESULTATS.

A ceftte fin, pendant la durée du PROJET et douze (12) mois aprés son terme, chague PARTIE
détentrice s’engage, sous réserve des droits des tiers sur demande écrite a concéder par
acte séparé & |'autre PARTIE une licence & des conditions justes et raisonnables, pour le
secteur d’application considéré.
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8.2.3.3 A des fins de recherche interne

Les PARTIES concédent un droit d’utilisation de leurs RESULTATS & |'autre PARTIE & des fins de
recherche interne exclusivement.,

Cette demande devra étre faite par acte séparé et sur demande écrite pendant la durée
du Projet ou douze (12) mois aprés son terme.

Cette concession se fait sans contrepartie financiére. La PARTIE détentrice ne peut s’y
opposer, sauf intéréts légitimes.

ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITE - PUBLICATIONS
9.1 CONFIDENTIALITE

9.1.1 Chacune des PARTIES, pour autant gu'elle soit autorisée & le faire, fransmettra & I'autre
PARTIES ses seules INFORMATIONS CONFIDENTIELLES qu’elle juge nécessaires A la réalisation
du PROJET.

Aucune stipulation de I’ACCORD ne peut étre interprétée comme obligeant 'une des
PARTIES & communiquer ses INFORMATIONS CONFIDENTIELLES & I'autre PARTIE.

9.1.2 La PARTIE qui recoit une INFORMATION CONFIDENTIELLE (ci-aprés désignée la « PARTIE

RECIPIENDAIRE ») de I'autre PARTIE (ci-aprés désignée la « PARTIE EMETIRICE ») s'engage & ce

que les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES émanant de la PARTIE EMETTRICE :
a) soient protégées et gardées strictement confidentielles,b) ne soilent communiquées
qu'aux seuls membres de son personnel, & ses AFFILIES ou & ses sous-fraitants ayant & en
connaitre pour la réalisation du PROJET et sous réserve qu’ils soient tenus d’obligations
de confidentialité au moins aussi strictes que celles résultant des présentes.c) ne soient
utilisées par lesdites personnes visées au b) ci-dessus que dans le but défini par
'TACCORD,d) ne soient copiées, reproduites ou dupliquées totalement ou partiellement
qu’aux fins de réalisation du PROJET.

Toutes les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et leurs reproductions, transmises par une PARTIE &
I’autre PARTIE, resteront la propriété de la PARTIE EMETTRICE sous réserve des droits des tiers ef
devront étre restituées & cette derniére ou détruites sur sa demande, & I'exception d'une
copie qui pourra éfre conservée & des seules fins d’archivage.

En tout état de cause, la PARTIE RECIPIENDAIRE reste responsable envers la PARTIE EMETTRICE
du respect par ses AFFILIES et sous-fraitants des obligations prévues au présent article 9.1.2.

Les PARTIES coopérent pour permettre la soutenance dans les délais d’une thése. Afin de
protéger leurs CONNAISSANCES PROPRES et/ou leurs RESULTATS, |a soutenance de thése peut
&tre organisée & huis clos . chague personne présente devra signer un accord de
confidentialité.

9.1.3 La PARTIE RECIPIENDAIRE n'aura aucune obligation et ne sera soumise & aucune
restriction eu égard & toutes les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES dont elle peut apporter la
preuve :

a) gu'elles sont entrées dans le domaine public préalablement & leur divulgation ou aprés
celle-ci mais dans ce cas en l'absence de toute faute de Ia PARTIE RECIPIENDAIRE,

b) gu'elles étaient licitement en sa possession avant de les avoir regues de la PARTIE
EMETTRICE,

c) gu'elles ont été recues d'un tiers autorisé & les communiquer,

d) que leur utilisation ou communication a été autorisée par écrit par la PARTIE EMETTRICE,

A

ettt

| 13.



e) gu'elles ont été développées de maniére indépendante et de bonne foi par des
personnels de la PARTIE RECIPIENDAIRE n’ayant pas eu accés a ces INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES.

Dans le cas ol la communication d’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES est imposée par
I"application d’une disposition Iégale ou réglementaire ou dans le cadre d‘une procédure
judicaire, administrative ou arbifrale, cette communication doit &tre limitée au strict
nécessaire. La PARTIE RECIPIENDAIRE s’engage & informer immédiatement et préalablement
A toute communication la PARTIE EMETTIRICE afin de permetire & cette derniére de prendre
les mesures appropriées a |'effet de préserver leur caractére confidentiel.

9.1.4 Sans préjudice des articles 7 et 8, il est expressément convenu entre les PARTIES que la
communication par les PARTIES entre elles dINFORMATIONS CONFIDENTIELLES, au titre de
I'ACCORD, ne peut en aucun cas étre interprétée comme conférant de maniére expresse ou
implicite & la PARTIE RECIPIENDAIRE un droit quelconque, notamment de propriété
intellectuelle (sous forme d‘une licence ou par fout autre moyen) sur les INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES.

Les stipulations du présent arficle s’appliquent pendant la durée de I’ACCORD et les cing (5)
années qui suivent la fin de I’ACCORD, pour quelques raisons que ce soient, étant entendu
que pour les CONNAISSANCES PROPRES et les RESULTATS, les présentes stipulations
demeureront en vigueur tant que celles-ci ne seront pas librement accessibles au public.

9.2 PUBLICATIONS - COMMUNICATIONS

9.2.1 Dans le respect des stipulations de l'arficle 9.1, tout projet de communication,
notamment par voie de publication, présentation sous quelque support ou forme que ce soit,
relatif au PROJET, aux RESULTATS COMMUNS ou intégrant les RESULTATS PROPRES de |'autre
PARTIE, par I'une ou |'autre des PARTIES, devra recevoir, pendant la durée de I'ACCORD et
les deux (2) ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, I'accord préalable écrit de |'autre
PARTIE.

Cette autre PARTIE fera connditre sa décision dans un délai maximum de soixante (60) jours
calendaires & compter de la date de notification de la demande, cette décision pouvant
consister ;

- & accepter sans réserve le projet de communication ; ou

- & demander que les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES Iui appartenant soient retirées du
projet de communication ; ou

- & demander des modifications, en particulier si certaines informations contenues dans le
projet de communication sont de nature & porter préjudice & I'exploitation industrielle et
commerciale des CONNAISSANCES PROPRES et/ou RESULTATS ; ou

- & demander que la communication soit différée si des causes réelles et sérieuses Iui
paraissent I’exiger, en particulier si des informations contenues dans le projet de publication
ou de communication doivent faire 'objet d'une protection au titre de la propriété
industrielle.

Toutefois, I'autre PARTIE ne pourra refuser dans ce cas son accord & une publication ou
communication au-deld d’un délai de dix-huit (18) moais suivant la premiére soumission du
projet concerné.

En I'absence de réponse d’une PARTIE & l'issue de ce délai de soixante jours (60) calendaires,
son accord sera réputé acquis.

A l'issue du délai des deux (2) ans, toute publication ou communication se fera dans le
respect des obligations de confidentialité stipulées & I'article 9.1 ci-avant,

Ces communications devront mentionner le concours apporté par chacune des PARTIES d la
réalisation du PROJET, ainsi que I’aide apportée par la DGA.
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9.2.2 Sous réserve du respect des stipulations de I'article 9.1 relatives & la confidentialité, les
termes de I'article 9.2.1 ne pourront faire obstacle :

- ni & l'obligation qui incombe & chacune des personnes participant au PROJET de produire
un rapport d'activité & ou aux organisme(s) dont elle reléve ;

- ni & la soutenance de thése des chercheurs participant au PROJET, cette soutenance,
organisée dans le respect de la réglementation universitaire en vigueur. Cette soutenance
pourra étre organisée & huis clos & chaque fois que cela est nécessaire ;

- ni aux dépdts par une ou l‘autre des PARTIES d'une demande de brevet découlant
uniguement de leurs RESULTATS ;

- ni & la publication ou communication par une PARTIE de ses RESULTATS PROPRES.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITES - ASSURANCES

10.1 DISPOSITIONS GENERALES
10.2 RESPONSABILITE A L’'EGARD DES TIERS

Chacune des PARTIES reste responsable, dans les conditions du droit commun, des
dommages que son personnel pourrait causer aux tiers & l'occasion de l'exécution de
'ACCORD.

10.3 RESPONSABILITE ENTRE LES PARTIES

10.3.1 Dommages corporels

Chacune des PARTIES prend en charge la couverture de son personnel conformément & la
l&gislation applicable dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidentfs du
travail et des maladies professionnelles dont il reléve et procede aux formalités qui lui
incombent,

Chaqgue PARTIE est responsable, dans les condifions de droit commun, des dommages de
toute nature causés par son personnel au personnel de |’autre PARTIE.

10.3.2 Dommages aux biens

Chague PARTIE est responsable, dans les conditions de droit commun, des dommages
qu’elle cause du fait ou & I'occasion de I'exécution de I’ACCORD aux biens mobiliers ou
immobiliers de |'autre PARTIE.

10.3.3 Dommages Indirects
Les PARTIES renoncent mutuellement & se demander réparation des préjudices indirects

(perte de production, perte de chiffre d’affaires, manque & gagner, etc...) qui pourraient
survenir dans le cadre de I’ACCORD.

10.4 GARANTIES ET RESPONSABILITES DU FAIT DES CONNAISSANCES PRORES,
RESULTATS ET AUTRES INFORMATIONS

Les PARTIES reconnaissent que les CONNAISSANCES PROPRES, les RESULTATS et les autres
informations communiquées par ['une des PARTIES & l‘autre PARTIE dans le cadre de
I'exécution de I’ACCORD sont communiquées en |I’état, sans aucune garantie de quelque
nature qu’elle soit.

Ces CONNAISSANCES PROPRES, ces RESULTATS et ces autres informations sont utilisés par les
PARTIES dans le cadre de 'ACCORD & leurs seuls frais, risques et périls respectifs, et en
conséquence, aucune des PARTIES n‘aura de recours contre |‘autre PARTIE, ni ses sous-
fraitants éventuels, ni son personnel, & quelque titre que ce soit et pour quelque motif que ce

——
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soit, en raison de l'usage de ces CONNAISSANCES PROPRES, ces RESULTATS et ces autres
informations, y compris en cas de recours de fiers invoquant I'affeinte & ses droits de
propriété intellectuelle.

10.5 ASSURANCES

Chague PARTIE doit, en tant que de besoin et dans la mesure ou cela est compatible avec
ses statuts, souscrire et maintenir en cours de validité les polices d’assurance nécessaires pour
garantir les éventuels dommages aux biens ou aux personnes qui pourraient survenir dans le
cadre de |'exécution de I'ACCORD.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD
L'ACCORD entre en vigueur & la DATE DEFFET.

Il est conclu pour une durée de trente-six (36) mois
Toute prolongation donnera lieu & I'établissement d'un avenant signé des PARTIES.

Les stipulations des articles 7, 8, 9 et 10 demeureront en vigueur, pour la durée qui leur est
propre si une telle durée est précisée, nonobstant I'expiration ou la résiliation de I’ ACCORD.

ARTICLE 12 - RETRAIT OU DEFAILLANCE D’UNE PARTIE
12.1 Retrait d’une PARTIE

Une PARTIE qui souhaite se refirer du PROJET devra notifier sa décision diment motivée au
COORDONNATEUR et & LA DGA dans les meilleurs délais.

Ce dernier convoguera une réunion exceptionnelle du COMITE dans un délai de quinze (15)
jours calendaires en présence de la PARTIE souhaitant se retirer qui exposera & cette
occasion ses justifications.

Les PARTIES identifieront les conséguences de ce retrait et statueront dans le respect des
stipulations de I’ arficle 5.2 ci-avant.

L’exécution de sa PART DU PROJET pourrait, sur décision des autres PARTIES prise au sein du
COMITE, étre assurée par les soins d’un tiers désigné par le COMITE et approuvé par la DGA.

A lissue de ce COMITE, conformément aux stipulations de [‘article 5.1 ci-avant, le
COORDONNATEUR transmettra pour décision & LA DGA le compte rendu de la réunion.

12.2 Défaillance d’une PARTIE

Au cas ou I'une des PARTIES manguerait aux obligations qui lui incombent et aprés une mise
en demeure du COORDONNATEUR restée sans effet pendant un délai d'un (1) mois, le
COMITE se réunira en présence de la PARTIE défdillante qui ne prendra pas part au vote.

Le COMITE pourra décider sous réserve de I'accord de la DGA d’exclure la PARTIE défaillante
du PROJET. Dans ce cas, le COMITE décidera de la date d’effet de la résiliation de
I’ACCORD & son égard et de la nouvelle répartition de la PART DU PROJET de la PARTIE
défaillante.
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12.3 PARTIE en difficulté

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en cas de procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire d’une PARTIE, le COORDONNATEUR
se chargera :

- de mettre 'administrateur ou liquidateur judiciaire en charge de ladite procédure, ou le cas
échéant le débiteur, en demeure de poursuivre ou résilier 'ACCORD ;

- d'avoir une réponse explicite de I'administrateur, du liquidateur judiciaire ou le cas échéant
du débiteur ; 'ACCORD sera résilié de plein droit & I'égard de la PARTIE concernée dans le
cas ol ladite mise en demeure resterait plus d'un (1) mois sans réponse ;

- d’informer par écrit la DGA de toutes les démarches précitées.

A I'issue de telles démarches, la DGA, sur proposition des PARTIES, décidera de la poursuite
du PROJET.

L'exé&cution de la PART DU PROJET de la PARTIE exclue pourra étre assurée par les soins d'un
tiers désigné par le COMITE.

Selon le code de commerce, la résiliation ou résolution d'un contfrat en cours ne peut résulter
de plein droit de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde (Art, L622-13), ni d'une
procédure de redressement judiciaire (Art. L631-14) ni de celle de liquidation judiciaire (Art,
L641-11-1).

Seul I'administrateur ou liquidateur judiciaire a la faculté d'exiger la contfinuation des contrats
en cours. Le cocontractant peut mettre 'administrateur en demeure de poursuivre ou résilier
le contrat en cours. Si cette mise en demeure est restée plus d'un mois sans réponse, le
contrat est résilié de plein droit,

12.4 Dans les cas prévus aux articles 12.1 & 12.3, le COORDONNATEUR fera part & la DGA de
la solution retenue par le COMITE. Dans le cas ou le COMITE désigne un tiers pour remplacer
la PARTIE exclue ou qui se retire, le COORDONNATEUR demandera son approbation & la
DGA.

12.5 Dans les cas prévus aux articles 12,1 & 12.3 et 15, la PARTIE exclue ou qui se reftire
s‘'engage d communiquer au tiers remplagant, gratuitement et sans délai, tous les dossiers et
informations nécessaires & I'exécution de la PART DU PROJET concernée. En outre, la PARTIE
exclue ou qui se retire s’engage a ne pas opposer au tiers remplagcant ses droits de propriété
intellectuelle, relatifs & ses CONNAISSANCES PROPRES et RESULTATS, pour la poursuite du
PROJET et s'engage & négocier les termes d'une licence pour I'exploitation de ses RESULTATS
et/ou de ses CONNAISSANCES PROPRES, dans les conditions de I'article 8 ci-avant.

Le retrait ou I'exclusion d’une PARTIE ne dispense pas ladite PARTIE de remplir les obligations
contractées jusqu’d la date d’effet de la résiliation et ne saurcit en aucun cas étre interprété
comme une renonciation de I'aufre PARTIE & |'exercice de ses droits ef & d’éventuels
dommages et intéréts.

La PARTIE exclue ou qui se retire de I' ACCORD perd le bénéfice des droits concédés ou qui
auradient pu lui étre concédés, sur les CONNAISSANCES PROPRES et/ou les RESULTATS de
I’autre PARTIE au titre de I"article 8 ci-avant.

Les stipulations de |’article 8.2.2 ci-avant demeurent applicables & la PARTIE exclue ou qui se
retire.

Lorsque le retrait s'effectue en accord avec le COMITE, la PARTIE qui se refire conserve ses
droits d’accés tels que décrits & I'article 8 du présent ACCORD.

12.6 La résiliation de 'ACCORD prendra effet de plein droit & la date de réception de la
notification de la décision du COMITE.
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12.7 Dans le cas de l'impossibilité de trouver une solution de remplacement (c’est-a-dire
aucune PARTIE ni aucun tiers n‘est en mesure de se substituer & la PARTIE exclue ou qui se
retire au titre des arficles 12.1 & 12.3 et 15), et dans la mesure ou I'abandon de la PART DU
PROJET en question affecte la réalisation du PROJET dans son ensemble, le COMITE
proposera les modalités d’arrét du PROJET & la DGA. Aprés décision de la DGA, 'ACCORD
prendra alors fin avec I'apurement des comptes.

ARTICLE 13 - FORCE MAJEURE

Aucune PARTIE ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations
due & un événement constitutif d'un cas de force majeure au sens de I'article 1148 du code
civil et de la jurisprudence.

La PARTIE invoguant un événement constitutif d'un cas de force majeure devra en aviser le
COORDONNATEUR par écrit avec avis de réception dans les dix (10) jours calendaires suivant
la survenance de cet événement. Le COORDONNATEUR devra ensuite en informer la DGA
dans les meilleurs délais.

Les délais d’exécution de la PART DU PROJET concernée pourront étre prolongés pour une
période déterminée d’un commun accord entre les PARTIES et la DGA.

Les obligations suspendues seront exécutées & nouveau dés que les effets de I'événement
de force majeure auront cessé. Dans le cas ou I'événement de force majeure perdurerqit
pendant une période de plus de trois (3) moais, les PARTIES se réuniront au sein du COMITE afin
de retenir une solution pour permettre la réalisation du PROJET y compris par I’'exclusion de la
PARTIE qui subit la force majeure.

Le COORDONNATEUR informera la DGA de la solution retenue pour assurer la continuité du
PROJET.

ARTICLE 14 - CORRESPONDANCE

Toute nofification relative a l'exécution ou & linterprétation du présent ACCORD sera
valablement faite aux coordonnées respectives des PARTIES indiquées ci-aprés. Toute
nofification devra, pour &tre valablement opposée a I'autre PARTIE, étre faite par lettre
recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique avec
accusé de réception immédiatement confirmé par courrier simple dans ces deux derniers
cas et sera réputé valablement fait & compter de I'envoi par la PARTIE émettrice.

Nom de la PARTIE: PROLANN-SRMP

Adresse : Route de TREGUIER - ROSPEZ - 22300 LANNION
Tél.: 02964616 10

Courriel : prolann@groupe-glemot.com

Nom de la PARTIE: CEA/DIF

A I'attention de Mme Ghislaine GUINOIS

Adresse : Bruyéres le Chéatel - 91297 ARPAJON Cedex
Tél. : 01 69 26 57 81

Courriel : ghislaine.guinois@cea.fr-

Toute communication relative & la gestion technique du PROJET devra étre effectuée auprés
des personnes suivantes .

Nom : OLIVIER Nathalie

Adresse : Route de TREGUIER - ROSPEZ - 22300 LANNION

Tél.: 02964616 11

Courriel : nathalie.olivier@ groupe-glemot.com



Nom : HUE Anthony

Adresse : Route de TREGUIER - ROSPEZ - 22300 LANNION
Tél.: 0296461611

Courriel : anthony.hue@groupe-glemot.com

Nom de la PARTIE: CEA/DIF

A I’attention de M. Serge OLIVIER

Adresse : Bruyéres le Chatel - 91297 ARPAJON Cedex
Couirriel : serge.clivier@cea.fr-

Chacune des PARTIES devra informer I'autre partie, par écrit, d'un changement d'adresse
dans les meilleurs délais.

ARTICLE 15 - INTUITU PERSONAE - CESSION DE
CONTRAT - CHANGEMENT DE CONTROLE

Les PARTIES déclarent que I'ACCORD est conclu intuitu personae.
En conséquence, aucune PARTIE n’est autorisée & céder & un fiers tout ou partie de ses droifs
et obligations sans I'accord préalable et écrit de I'autre PARTIE.

En caos de cession & un AFFILIE, la PARTIE cédante devra informer I’autre PARTIE et la DGA via
le COORDONNATEUR. L'accord de I'aufre PARTIE sera réputé acquis & l'issue d’un délai de
quinze (15) jours calendaires sauf si I'autre PARTIE faisait valoir dans ce délai un intérét
légitime au COMITE justifiant son opposition.

Toutefois, cette cession devra également recuelllir I'accord de la DGA.

En cas de changement de contréle au sens des articles L 233-1 et L 233-3 du Code de
commerce, la PARTIE affectée s’engage & en informer sans délai le COORDONNATEUR et la
DGA.

Le COORDONNATEUR convoquera le COMITE & une réunion extraordinaire.

Le COMITE :
- pourra résilier 'ACCORD a I'égard de la PARTIE affectée, celle-ci ne prenant pas part
au vote ou
- dewvra résilier 'ACCORD & I'égard de la PARTIE affectée dans le cas ou la DGA
imposerait |'exclusion de cette derniére.

ARTICLE 16 - DROIT APPLICABLE - LITIGES

L’ACCORD est soumis au droit frangais.

En cas de difficulté sur l'interprétation, 'exécution ou la validité de 'ACCORD, et sauf en cas
d’urgence justifiant la saisine d’une juridiction compétente statuant en référe, les PARTIES
s'efforceront de résoudre leur différend & l'amiable par lintermédiaire du COMITE, puis de
leurs autorités respectives.

Au cas oU les PARTIES ne parviendraient pas & résoudre leur différend dans un délai de frois
(3) mois & compter de sa survenance, le litige sera porté par la PARTE la plus diligente
devant les tribunaux frangais compétents.

Si un différend a lieu entre deux ou plusieurs PARTIES qui ne sont pas des établissements
publics, il pourra étre soumis a la médiation et/ou & I'arbitrage.

A
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ARTICLE 17 - STIPULATIONS DIVERSES
17.1 NULLITE

Dans hypothése ol une ou plusieurs des stipulations de I' ACCORD serait contraire & une loi
ou d un texte légalement applicable, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les PARTIES feraient
les modifications nécessaires pour se conformer a cetfte loi ou & ce texte. Toutes les autres
stipulations de I"’ACCORD resteraient en vigueur et les PARTIES feraient leurs meilleurs efforts
pour frouver une solution alternative acceptable dans I'esprit de I’ ACCORD.

17.2 OMISSIONS

Le fait, par I'une ou 'autre des PARTIES d'ometire de se prévaloir d'une ou plusieurs stipulations
de I'ACCORD, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par ladite PARTIE & s'en
prévaloir ultérieurement.

17.3 MODIFICATION

L’ACCORD annule et remplace toute convention antérieure, écrite ou ordle, entre les
PARTIES sur le méme objet et il constitue l'accord entier entre les PARTIES sur cet objet. Sauf
stipulafion contraire de I'TACCORD, aucune addition ou modification aux ftermes de
I’ACCORD n'aura d'effet & I'égard des PARTIES & moins d'étre faite par avenant écrit aux
présentes, et signé par leurs représentants respectifs diment habiiités

17.4 LISTE DES ANNEXES

Sont annexés & I’ACCORD pour en faire partie intégrante, les documents suivants :

- Annexe 1 . Description technique du PROJET :

- Annexe 2 : Liste des CONNAISSANCES PROPRES des PARTIES nécessaires & I'exécution
du PROJET ;

- Annexe 3 : Composition du COMITE ;

- Annexe 4 : Liste des AFFILIES ;

- Annexe 5: annexe financiére
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Fait en deux (2) exemplaires, dont un 1 pour chacune des PARTIES :
Pour _ PROLANN SRMP,

Fait & LANNION le
Nom : Robert GLEMOT
Fonction :

Pour le CEA,

Fait & Bruyéres-le-Chétel le

Nom : Daniel VERWAERDE

Fonction : Direg es applications militaires du CEA

Comnmissarint & "énergie ntomique
et oux ézargies viermafives
hE
Bruydies-ts-Chéiel

91257 ARPAJON Cedex
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Annexe 1 ; Description technique du PROJET .

Le but de ce projet de R&D est de proposer une rupture technologique (brevet en cours de
rédaction) en terme de transducteur permettant de dépasser certaines des performances
actuelles des microbaromeétres large bande standards de type MB2005. Les <xes
d’amélioration espérés sont la résolution, la bande passante et la dynamique. Les
applications possibles concernent la non-prolifération, la surveillance de I'environnement ou
I"aide & la modélisation de I'atmosphére.

Pour cela, iI est envisagé d’associer un soufflet de microbarométre MB2005 avec un
transducteur optique. Le soufflet est sensible & la pression tandis que le transducteur mesure
les déplacements du soufflet directement représentatif des variations de pression.

Le projet consiste & définir le futur capteur & travers une étude de conception permettant
d’assembler les différentes briques de base existantes, puis de réaliser un démonstrateur.
L' électronique d’acquisition du signal est & prendre en considération ainsi que I’cptimisation
des fraitements embarqués. Dans un premier tfemps une intfer-comparaison sera menée entre
un MB2005 standard constituant la référence actuelle dans le domaine de la mesure basse
fréquence et un dispositif utilisant un interférométre miniature. Aprés évaluation des
performances, un concept de nouveau capteur sera proposé et prototypé.

Le projet OPTOGEO est coordonné par la société PROLANN. Un comité de suivi sera formé,
constitué d'un représentant de chacun des partenaires, et se réunira & intervalles réguliers
pour piloter 'avancement du projet.

Les réles sont répartis comme suit entre les partenaires
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PROULANN

* Gestion du
projet
Réalisation du
projet
Modélisation
Conception
meécanique
traversée, vide

Porteur de projet

athmosphere ...

e Fabrication

Découpage du projet

iIon

)
(q0]
i)
-
Q
=
-
| -
i

ise ins

Expert

‘¢ Apport scientifique

et logique

» Mesure infrason
optique,
interféromeétrie,
Instrumentation
optique,
traitement du
signal optique

* Moyens de tests et
d'essais
géophysiques

e Electronique
d'acquisition et de
traitement

Le projet est décomposé en 3 lots présentés dans le tableau ci-dessous.

Lot | Intitulé Acteurs impliqués

1 | Modélisation SRMP, CEA
2 Conception, Réalisation SRMP, CEA (+Photonics Bretagne en sous-traitance)
3 | Caractérisation SRMP, CEA

8]
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Lot 1: Modelisation
s Rapport de modelisation
dlectro-acoustigue

= Rapport de modelisation
aplique

e Rapport finai

.

Lot 2 : Conception
Réalisation
s Etude conception

fabrication proto 1

e Etude conception
fabrication proto 2

Lot 3:
Caractérisation

* Caraclérisation Proto 1 Microbarometre
s Caracterisation Prolo2 Optique




Logique de déroulement du projet

MODELISATION

Electro-acoustique

CONCEPTION
REALISATION

Proto !l :

» Interférométre Interféromeétee extérieur
I—'P Conception
Compléte

I—' Réalisation
| Micto-barométre

optique Proto 2 :

Intetféromeétre sous vide

Conception

I—’ Réalisation

CARACTERISATION

i Protol :

Interférameétre extérieur

Résolution

|—’ Dynamique

L"’ Fonction de transfert

I—’ Sensibilité sismicque,
thermicue

|—> Détection de signaux
réels

i Proto 2 :

Intetféromeétre sous vide
Résolution
Dynhamique
Fonction de transfert

Sensibilité sismique,
thermicue

A

Détection de signaux

réels
Résultats attendus
ou T, représente la date de démarrage des travaux.
Lot Résultats attendus (maquette, | Responsables Délais
démonstrateur, documents, etc) prévisionnels
Rapport de modélisation électro- | Ingénieur opto-électronique (SRMP), ingénieur-
acoustique chercheur catégorie 2 (personnel statutaire CEA | TO+2 m
hors financement, en soutien)
Rapport de modélisation optique : | Ingénieur opto-électronique (SRMP), ingénieur-
1 influence de 1’environnement sur la | chercheur catégorie 2 (personnel statutaire CEA | Tot3 m

mesure

hors financement, en soutien)

Rapport de modélisation final

Ingénieur opto-électronique (SRMP), ingénieur-

chercheur catégorie 2 (personnel statutaire CEA | TO+4 m

hors financement, en soutien)
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étude de conception détaillée Prototl Ingénieur opto-électronique (SRMP), ingénieur | TO+6 m
mécanique (SRMP), technicien R&D (SRMP),

dossier de fabrication CDD instrumentation mesure (CEA), ingénieur- | TO+14 m
chercheur catégorie 2 (personnel statutaire CEA
hors financement, en soutien)

Réalisation de 2 x Protol Opérateurs (SRMP) T0+9 m

Etude de conception détaillée Proto2 | Ingénieur opto-électronique (SRMP), ingénieur | TO+13 m
mécanique (SRMP), technicien R&D (SRMP),

Dossier de fabrication CDD instrumentation mesure (CEA), ingénieur- | TO+17 m
chercheur catégorie 2 (personnel statutaire CEA
hors financement, en soutien)

Réalisation de 2 x Proto2 Opérateurs (SRMP) TO+16 m

Caractérisation du Protol Ingénieur opto-électronique (SRMP), ingénieur | TO+14 m
mécanique (SRMP), CDD instrumentation

Rapport de caractérisation proto 1 mesure (CEA), ingénieur-chercheur catégorie 2 | TO+15 m
(personnel statutaire CEA hors financement, en
soutien)

Caractérisation du Proto2 Ingénieur mécanique (SRMP), CDD | TO+22 m
instrumentation mesure (CEA), ingénieur-

Rapport de caractérisation proto 2 chercheur catégorie 2 (personnel statutaire CEA | T0+24 m
hors financement, en soutien)
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Annexe 2 : Liste des CONNAISSANCES PROPRES des PARTIES nécessaires & I'exécution du
PROJET ;

Connaissances propres de SRMP Prolann :

+ Conception Mécanique
»  Conception mécanique 3D, 2D
+  Microbarometre
*  Fonctionnement
+ Technologie
« Soufflet
« Cavité
« Prises d’air, filtrage spatial
+ Dossier de fabrication industrialisation méthodes

* Electronique
+ Définition du cahier des charges
» Caractérisation et tests

o Optique
e  Définition de la connectique
o Instrumentation : mise en place de banc de test avec LabView.
¢ Simulation numérique sous matlab (outil interne).
e Simulation ZEMAX,
e Interferométrie
e  Optique guidée
e  Caractérisation de composants opto-électroniques
e Physique des lasers
e  Proto et pré-série

Usinage, intégration
e Prototypage
Programmation
Usinage
Ajustage
Etanchéité, traitement, CEM
Intégration, réglage ajustement

e Contréle 3D, tests
Suivi de Projet
Gestion des ressources
Suivi des plannings
Maitrise des approvisionnements et suivi sous-traitance
Coordination

Connaissances propres du CEA ;

1. Optique
Mesure optique
Interférométrie
Acquisition et fraitement de signaux interférométriques
Transducteur optique par interférométrie
Opftique guidée

i. Fibres optiques

©00TQ
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ii. Optique intégrée
f. Connectique
2. Micro-barométre
a. Fonctionnement
b. Technologie
i. Soufflet
ii. Cavité
iii. Prises d’air, filtrage spatial
iv. Acquisition et tfraitement des signaux infrasons
¢. Simulation du capteur
d. Mécanigque
i. Conception
ii. Intégration

€S0 28



Annexe 3 : Composition du COMITE ;

Prolann :

Pour les aspects propriété intellectuelle / financiers / stratégiques :
A I'attention de Robert GLEMOT

Route de Tréguier, Rospez

22300 LANNION

robert.glemot@groupe-glemot.com

Pour les aspects techniques / planning / ressources financiéres et RH .

A |I'attention de Nathalie OLIVIER
Route de Tréguier, Rospez

22300 LANNION
nathadlie.olivier@groupe-glemot.com

CEA .

Pour les aspects « valorisation »:
CEA/DIF

A I'attention de Mme Ghislaine Guinois
Bruyéres le Chétel

91297 ARPAJON Cedex

Tél: 0169 2600 00

Mail : ghislaine.guinois@cea. fr

Pour les aspects techniques:
CEA/DIF

A I’attention de M Serge OLIVIER
Bruyéres le Chatel

91297 ARPAJON Cedex

Tél: 01 6926 00 00

Mail : serge.clivier@cea.fr
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Annexe 4 : Liste des AFFILIES ;

4.1 Affiliés

Prolann :

SEISMO WAVE

Route de Tréguier, Rospez
22300 LANNION

4,2 Sous-traitant
Photonics Bretagne



Annexe 5 Annexe financiére / budget du consorfium.

Prolann :
Coit Nombre | Colit
Description (1) unitaire | d'unités | total
(€HT) (2) [(2) (€HT) (3)
Ingénieur R&D Senior mécanique (15 h/mois) 44,68 2000( 89360,00
Ingénieur (optoélectronique) post doc en CDD sur 18 h/ mois 36,95 2400| 88 680,00
Technicien r&d mécanique 9 h/mois 37,80 1200| 45 360,00
Total 223 400,00
description CIlC G grl:lrfﬁissement
P d'acquisition | d'acquisition (en années)
0,00
Total 0,00
Fabrication de fibres optiques spéciales par Photonics Bretagne 27 816,00
Traitement de surface des piéces mécaniques 2 050,00
Total 29 866,00
10 réunions de travail au CEA (avion 540 +taxis 120 +repas 25 € 6 850.00
soit 685 €/réunion) ’
Frais de mission pour le transfert de technologie de 4 sem au CEA
pour ingé O/E junior :5 AR TGV + Taxi + (70 € hétel + 10 € 3 580,00
transport + 45 € repas) par jour
Campagnes de test de 4 sem pour 1 personne au cea 4 AR TGV 3 580.00
+ taxi (70 € hétel | + 10 € transport + 45 € repas) par 15 jours ’
[Total 14 010,00
Matieres premieres et composants pour I'ensemble de test (4 20 600.00
microbaromeétres + 1 boitier d'acquistion) ’
Mallette de transport des lots de prototype pour navette entre les 150.00
partenaires ’
Petits matériels optiques : fibres optiques, jarretiéres, connecteurs, 5 000.00
coupleurs, kit d'assemblage '
Petit matériels optomécaniques : Eléments d'alignement optique,
; gl 7 000,00
micromécanique
Petits matériels optoélectroniques : Sources optiques, lasers et 8 000.00
détecteurs, électronique de mesure et de commande ’
Total 40 750,00
0,00
Total 0,00
Opérateurs de centre d'usinage / tour (510h) 28 000,00
Opérateurs d'assemblage (80h) 4 200,00
Opérateurs de contrdle (12h) 660,00
.
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Opérateurs de manutention / expédition (6 h)

Total

Encadrement/Assistance

T1 x 20%

part assise sur les dépenses de personnel

(T1 + 8a) x 40%

part assise sur les autres dépenses

(T2 + ... + T5) x
7%

Total

Total des dépenses prévues

T1+..+T8

220,00
33 080,00

44 680,00

107 232,00

5923,82

498 941,82




CEA

Codt Nombre Colt
Description unitaire |d'unités total
©Mme | (2 (€) (1)3)
Ingénieur-chercheur cat 2 60,40 306 0,00
Ingenieur CDD instrumentation mesures physiques technique
optique (18 h/mois) 35,00 2302| 80570,00

[ Total 80 570,00
description annee CELTE ::E?tissement
P d'acquisition | d'acquisition (en années)
| 0,00

Total 0,00
Prototype de la carte électronique d'acquisition et de comptage

de franges (hors études) 5 00000
Total 45 000,00

réunions de lancement et de cléture pour 2 personnes (avions 2 500.00
540 + taxis 120 + repas 25 €) ’
Frais de mission pour travail collaboratif de 4 sem chez prolann

pour ingé CDD : 4 AR TGV + Taxi + (70 € hétel + 10 € transport + 3 310,00
45 € repas) par jour

Total 5810,00
Total 0,00
Part assise sur les dépenses

d'équipement T2 x 4% 0,00
Part assise sur les dépenses de

fonctionnement (8-5/‘1’+T3+T4+T5) . 10510,40
Total 10 510,40
Total des dépenses prévues T 4 T6 141 890,40
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